

OPGAVE: GLAMSBJERGSKOLEN	Dato 21.11.2019 BUDGET	DISPONERET:	REST	Rev. BETALT:
<b>EMNER: etape 1</b>				
<b>Håndværkerudgifter</b>	<b>kr 3.299.000</b>			
Arkitektarbejder design og billedkunst	kr 270.000			
Arkitektarbejder sfo	kr 645.000			
Arkitektarbejder indskoling	kr 160.000			
Arkitektarbejder facader og isolering	kr 990.000			
Arkitektarbejder div. mindre ændringer	kr 69.000			
Ing. arbejder, konst., el og vvs	kr 335.000			
Ing. arbejder ventilation	kr 350.000			
Udearealer	kr 150.000			
Byggepladsudgifter 10%	kr 330.000			
<b>Uforudseelige udgifter 15%</b>	<b>kr 500.000</b>			
<b>Fast inventar</b>	<b>kr 150.000</b>			
<b>Omkostninger:</b>	<b>kr 100.000</b>			
Forsikringer				
Miljøundersøgelser				
Afsætning				
<b>Rådgivere</b>	<b>kr 330.000</b>			
<b>Bygherrerådgivning og fagtilsyn</b>	<b>kr 170.000</b>			
<b>Bygherreleverancer:</b>	<b>kr 150.000</b>			
IT				
aba				
aia				
<b>I alt</b>	<b>kr 4.699.000</b>			